UMOWA ......... (wzér)
zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeceeencreenenennens roku w todzi pomiedzy:

Biblioteka Miejska w todzi z siedzibg w todzi przy Placu Wolnosci 4, 91-415 t46dz,
NIP: 725-224-96-94, REGON: 369129529,

reprezentowang przez:

p. Haline Bernat- zastepce Dyrektora ds. ekonomiczno- administracyjnych

p. Magdaleng Sobczak — Gtéwng Ksiegowa

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,,Wykonawcq”,

tacznie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.) zawarto umowe o nastepujgcej tresci.

§1

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie wnetrz budynku gtéwnej siedziby Biblioteki Miejskiej w todzi, Plac Wolnosci 4, 91-415
tédz — Etap |, wskazane szczegétowo w opisie przedmiotu zamdwienia zamieszczonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (zatgcznik nr 5 do umowy).

. Prace do wykonania w ramach niniejszej umowy bedg obejmowaty dziatania i pomieszczenia na
parterze budynku oraz ze wzgleddéw technicznych w piwnicy, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét rozbiérkowych,

2) wykonanie robét konstrukcyjnych,

3) wykonanie robét murarskich,

4) wykonanie robét instalacyjnych,

5) wykonanie robot wykorczeniowych.

. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére zostaty opublikowane na
stronie internetowe] https://bip.biblioteka.lodz.pl/, zas Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powyzsza
dokumentacje w formie papierowe] najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzezen
w ciggu trzech dni od przekazania dokumentacji papierowej skutkowac¢ bedzie uznaniem, ze
dokumentacja ta jest kompletna oraz nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy mogacych powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w czasie trwajgcego postepowania
przetargowego i nie wnosi do niej zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie wystepuja wzajemne niezgodnosci pomiedzy zakresem
i sposobem realizacji robdt wskazane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz SIWZ, jak rowniez pomiedzy wskazaniami tych
dokumentéw, a trescig umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze (z wytgczeniem wad ukrytych) dokumentacja projektowa jest kompletna, nie
zawiera wad i umozliwia realizacje przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) zamdwieniem Zamawiajgcego, ztoiong ofertg, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robat,

2) dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
SIWZ.

§3

1. Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, odpowiadajgce, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz.
215) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej wynikéw
badan, certyfikatdbw oraz deklaracji zgodnosci z  Polskimi i Europejskimi  Normami
na materiaty i urzgdzenia przed ich wbudowaniem.

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z inspektorem nadzoru wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzgdzenia szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla osob
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osdb jako tez ich rzeczy.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

84

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw witasnych i na wtasny koszt dostarczy je na teren
budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadow i ich usuniecia oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczegélnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie placéwki.



10

11

12.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody majgtkowe i osobowe spowodowane swym

dziataniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnych.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwat zanieczyszczenia powstate w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiaty w sposdb nie powodujacy kolizji.

. Wykonawca ponosit bedzie zryczattowane koszty zuzycia medidow, o ile bedzie z takowych korzystat,

obejmujgce koszty: wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediéw wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, do dnia odbioru korcowego catosci prac. Wartos¢ kosztow zuzycia medidw
okresla sie na kwote stanowigcg wartos¢ 0,5% faktur VAT brutto wystawionych przez Wykonawce.
Rachunki z tytutu zryczattowanej opfaty za media wystawiane beda przez Zamawiajgcego i ptatne przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty ich wystawienia. W/w ryczatt obejmuje wytgcznie media w postaci
kosztow optat za zuzycie wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediéw wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, a nie obejmuje innych opfat takich jak koszty utylizacji i wywdzki smieci,
gruzu, itp., ktéry to obowigzek obcigza Wykonawce niezaleznie od ryczattu.

. Wykonawca winien realizowacd roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy

w sposob, jak najmniej uciagzliwy dla uzytkownikéw obiektu, umozliwiajagcy prawidtowe ich
funkcjonowanie.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy i ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy oraz terminy wykonywania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapow realizacji umowy,

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) za wykonywane prace z podziatem na asortymenty robét
wg ponizszych dziatéw (rodzaju robaét):
— roboty rozbidrkowe — nie mogg stanowi¢ wiecej niz 20 % catosci robét do wykonania w ramach

Etapu |,

— roboty konstrukcyjne,
— roboty murarskie,
— roboty instalacyjne,
— roboty wykonczeniowe;
w tym wskazanie prace, ktore bedg szczegdlnie ucigzliwe dla uzytkownikéw obiektu i mogace miec
wptyw na jego uzytkowanie.

. Zamawiajqcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 8 w ciggu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zasadnych uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego poprawionego harmonogramu lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 12 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany harmonogramu rzeczowego-finansowego, w szczegdlnosci
w zakresie zamiany kolejnosci wykonywania prac pomiedzy rokiem 2020 a rokiem 2021. Przedmiotowa
zmiana moze wynikac z potrzeb Zamawiajgcego lub uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane jest zmiang
limitu finansowania przedmiotu umowy i prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, ich
wprowadzenie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy i
inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej Iub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, Wpykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo- finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot lub
okreslonego terminu zakornczenia etapu robét budowlanych wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru i do
Zamawiajgcego o przedfuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdéw robdt i do
zwrotu poniesionych kosztéw.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowaé miejsce realizacji roboét i przekazacd je
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty,
opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych
urzadzen i inne). Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego catosci robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie parteru budynku.
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25.

. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilosci — 2 egzemplarze w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na  nosniku CD lub DVD
w systemie PDF i przekaze je Zamawiagjgcemu w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do usuniecia odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia (m.in. powstaty materiat rozbiorkowy) poza teren robdt, zgodnie
z zapisami okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm).

§5

. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci pracownikow budowlanych  wykonujgcych  roboty

ogoélnobudowlane lub konstrukcyjne lub instalacyjne, o ile nie sg (beda) wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej byty wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o prace.

. Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zamdwienia), co do ktérych wykonania Zamawiajqcy

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob

wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia:

e czynnosci pracownikow budowlanych wykonujgcych roboty ogdlnobudowlane lub konstrukcyjne
lub instalacyjne.

. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb.

Zamawiajgcy wymaga:

a) aby Wykonawca najpdiniej w dniu podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz
pracownikdw zawierajacy skfad osobowy pracownikow wykonujacych roboty zwigzane
z wykonaniem zamdwienia, niezbednych do nalezytego wykonania zamodwienia
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie - zatgcznik nr 3,

b) aby wykaz pracownikéw byt aktualizowany na biezaco tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana
personalna w sktadzie osobowym pracownikédw na budowie,

c) aby czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy byty wykonywane przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw,

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zataczyt wykaz osdb
realizujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z minimalnym wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w czasie realizacji
przedmiotu zamodwienia.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetfnienia przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszych podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wskazanych w ust. 3. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw.
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone zgodnie
z przepisami ustawy, o ktérej mowa w pkt. b).

§6

1. Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie wykonania robét oraz gotowos¢ do odbioru robét (oddzielnie
dla kazdego rodzaju robdt lub czesci robét w ramach danego rodzaju wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (odbiory czesciowe).

2. Odbior czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
harmonogramem rzeczowo - finansowym nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego.
Protokdt odbioru czesciowego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inspektora
nadzoru.

3. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét jest faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzona przez
inspektora nadzoru.

4. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robét Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanych robdét w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia ich zakonczenia i dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.

6. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

7. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru czesSciowego (oddzielnie dla kazdego rodzaju robot
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Protokot podpisujg Strony umowy oraz
inspektor nadzoru.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia. Istniejgce wady oraz termin ich usuniecia okresla protokét odbioru.

9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakoniczenia robot.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiajacy
moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu wykonac prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez
utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.



11. Po usunieciu wad Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru koncowego prac stanowigcych przedmiot
odbioru, ktory podpisujg Strony umowy oraz inspektor nadzoru.

12. Data podpisania ostatniego protokotu odbioru koricowego (po wykonaniu wszystkich robot
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sktadajgcych sie na przedmiot umowy)
jest terminem wykonania umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego/inspektora nadzoru o terminie
wykonania robdt ulegajgcych zakryciu, w celu dokonania ich odbioru. Zamawiajgcy/inspektor nadzoru
dokona ich odbioru w terminie 3 dni. Z datg wptywu do siedziby Zamawiajgcego zawiadomienie
bedzie uznane za skuteczne. Brak zawiadomienia spowoduje koniecznos¢ — na zadanie
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru — odkrycia lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
wykonania robot na koszt wtasny Wpykonawcy, a nastepnie przywrocenie robdt do stanu
poprzedniego.

§7

Strony ustalaja, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bedacego placem budowy (ktéry mogt byc
wizytowany przed ztozeniem oferty) stanowié¢ bedzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego
ustalenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez
Wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy, nie bedg stanowity podstawy do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakonczenia robot.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe na
kwote brutto: ...ccceeceeeeesnennes (STOWNIE: ettt s 00/100 PLN),
w tym nalezny podatek VAT 23 %, tj. kwote netto: .vrrveervernnees (stownie:

..................................................................................................... 00/100 PLN), zgodnie z kopig formularza
ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik nr 1.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne wg harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem i wyceng pieciu
rodzajow robot:

1) Roboty rozbiérkowe,
2) Roboty konstrukcyjne,
3) Roboty murarskie,

4) Roboty instalacyjne,

5) Roboty wykonczeniowe.

Ceny poszczegdlnych ww. rodzajéw robdt beda stanowity podstawe do rozliczenia i pfatnosci
przedmiotu zamdwienia w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ czesciowego odbioru
wykonanych prac w ramach kazdego z ww. rodzaju robot.

3. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zawarte sg wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym réwniez koszty prac
pomocniczych niezbednych do wykonania zakresu umownego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac objetych dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
projektem budowlanym.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamoéwienia jakichkolwiek robot lub
kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,



Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyziszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Zaptata wynagrodzenia umownego nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wpykonawce za wykonanie poszczegdlnych robdt lub ich czesci
okreslonych w ust. 2.

7. Wykonawca do przedstawionych faktur zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, ze wszystkie ptatnosci zostaty uregulowane zgodnie z zawartg umowa, ktéra
zostata wczesniej przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu zgodnie z § 13 umowy.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac¢ zaptaty w ciggu 30 dni, liczac od nastepnego dnia
po otrzymaniu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce.

9. Podstawg wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzezen protokdt, o ktérym mowa
w § 6 ust. 11.

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastapi¢ zapfata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

11. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany
jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg
naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
W rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

13. W przypadku, gdy Wpykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

14. Zasady zwigzane 1z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191) oraz akty wykonawcze.

15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:

- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP: .........ccc....... ,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny: .......cccceveveveeereennene.
16. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy
- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisac¢ NIP: ........cccocvvvveennnnne. ,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny: .......ccceeceveirecneeneen.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
17. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie

18. W fakturze wystawionej na Zamawiajgcego przez Wykonawce jako ptatnika nalezy podaé:

Biblioteka Miejska w todzi



Plac Wolnosci 4
91-415 todz
NIP: 725-224-96-94

19. Fakture wystawiong zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie nalezy dostarczy¢ na

1.

vk W

adres:

Biblioteka Miejska w todzi
Plac Wolnosci 4
91-415 t6dz

§9

Termin realizacji przedmiotu umowy — catos¢ prac nalezy wykonac od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy do dnia 31.07.2021 r., przy czym co najmniej roboty rozbiérkowe muszg by¢
zrealizowane do dnia 10.11.2020 r.

. Teren budowy Zamawiajqcy przekaze w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu

budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony umowy i kierownika budowy protokotem
przejecia.

. Z dniem przekazania terenu budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢

za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam o0sdb, a ponadto
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takie za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi po dacie koricowego odbioru catosci przedmiotu umowy.

§10

Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy,
w imieniu Zamawiajgcego bedzie petnic¢ inspektor nadzoru w osobie: ........cccccvvrrvvreneenn.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€: ....ccceeveereveereeeraeeennees

Kierownikiem robdt elektrycznych bedzie: ...veieveerneeneensseesseensenes

Kierownik budowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia budowlane
kierownika budowy, kierownika robodt sanitarnych oraz kierownika robdt elektrycznych, o ktérych
mowa w ust. 2, 3i 4.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ zmian kierownika budowy, kierownika robot, pracownikow, o ile bedzie
to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do realizacji tych zgdan.

Zamawiajgcy wymaga obecnosci kierownika budowy oraz innych kierownikdw w zaleznosci od
tematyki spotkania raz w tygodniu na naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego w todzi,
Pl. Wolnosci 4.

Wykonawca moze zmienic kierownika wymienionego w ust. 2, 3 i 4 tylko pod warunkiem dostarczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego potwierdzenie zgodne z wymogami zawartymi w SWIZ
wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.



10. Zmiana kierownika nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

11. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do realizacji umowy s3:

1) e nrtel. coooeeenenne. , adres e-mail ............... ,
2) e, nrtel. ............... , adres e-mail ................
§11

1. W razie niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego terminu
usuniecia wad.

Wysokos¢ naliczonych kar umownych w przypadkach okreslonych w pkt. a) i b) (dla kazdego z osobna)
nie moze by¢ wyzsza niz 15% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

c) W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan,
o ktérych mowa w § 5 ust. 4:

a) za opodznienie w dostarczeniu wykazu pracownikéw okreslonego w § 5 ust. 4 pkt a) umowy we
wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy za kazdy dzien opdznienia, z tym ze Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, jezeli Wykonawca spdini sie z przedtfozeniem
wykazu pracownikdéw we wskazanym terminie w ilosci powyzej 10 dni od dnia wymaganego umowg
na ztozenie wykazu pracownikow,

b) za niezatgczenie do faktur VAT wymaganego wykazu oséb realizujgcych caty zakres rzeczowy roboét
budowlanych, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000,00 PLN i dodatkowo
naliczy za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wykazanego w schemacie
organizacyjnym kare w wysokosci 50,00 PLN,

c) w przypadku umieszczenia w wykazie zatgczonym do faktury (zgodnie z § 5 wust. 4
pkt. d) oséb nie wskazanych w wykazie pracownikow, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 umowy, za kazdg osobe nie wymieniong w wykazie pracownikéw.

3. Wysokosé kar umownych naliczonych z przyczyn okreslonych w ust. 2 (dla kazdego z przypadkéw
okreslonych w pkt a — ¢ z osobna) nie moze by¢ wyzsza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron
od umowy z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego
brutto okreslonego w § 8 umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania kar z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode,
z zastrzezeniem art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 8 umowy z tytutu kazdorazowego przypadku nieprzedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych),

b) w przypadku realizacji zamdwienia w sposdb niezgodny z umowa, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen i bezskutecznym uptywie terminu wskazanego
W wezwaniu,

c) gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarto likwidacje
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy w trybie postanowien niniejszego
paragrafu Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:
a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego sporzadzié
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b. zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
c. sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d. zglosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie 14
dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
e. wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdét wraz z mapa inwentaryzacyjng w
dwdch egzemplarzach (w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej na ptycie CD — pliki ,dwg” — lub
odpowiadajace plikom ,dwg”,

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw i urzadzen,
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d. przejecia od Wykonawcy pod swdj nadzoér terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodow zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac na poczet zastrzezonych w umowie
kar pienieznych, z zastrzezeniem art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia. W przypadku nieodebrania pisma
zawierajacego oswiadczenie (zaréwno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia awiza)
Strony przyjmuja, ze oswiadczenie zostato skutecznie ztozone z uptywem 7 dnia od daty odmowy
odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej adresata. W takim przypadku strona sktadajgca
oswiadczenie po otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu przesle dodatkowo na adres poczty
elektronicznej drugiej strony skan w formie pliku PDF zawierajacy obraz oswiadczenia.

§13

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, ktora zostata
wskazana w ofercie wraz z jednoczesnym podaniem nazwy tych podwykonawcéw.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmienié¢ lub zrezygnowac z podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia  publicznego na  roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

b)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od przyjecia robot przez
Wykonawce, z tym, ze ostateczny termin tejze zaptaty nie moze przypadac pdzniej niz 10 dni przed
terminem przewidzianym w niniejszej umowie (§ 8 ust. 5).

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 umowy.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca
moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w wust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 8
umowy,

b) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8
umowy,

d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy.

§14

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania zmian umowy w zakresie dotyczacym:

1)

terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

a)

gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie nalezytemu wykonaniu
zamoéwienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu $rodkow
publicznych — o okres trwania tych okolicznosci,

gdy wystgpig zdarzenia losowe uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy w
szczegoblnosci: dziatanie sity wyzszej, kleska, akt terroru, katastrofa, zatamanie gospodarcze - o
okres trwania tych okolicznosci,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie — o okres
trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
oraz okres niezbedny do wykonania roboét bedacych konsekwencjg wprowadzonych poprawek
lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji
umowy z uwagi na nalezyte wykonanie zamodwienia (np. roboty zamienne, nowsza
korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej lub
konsultacji oraz okres niezbedny do wykonania robdét bedacych konsekwencjg
wprowadzonych zmian,

wystgpienia niesprzyjajgcych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i klimatycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemozliwiajacych
dojazd na teren budowy lub uniemozliwiajacych spetnienie wymogdéw technologicznych lub
realizacie w sposéb okreslony umowg i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa — w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a powstata
z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robét pozostaje w zwigzku przyczynowo -
skutkowym z powstatym opdznieniem - o okres trwania tych warunkéw,

wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - o okres, na ktdry wstrzymano prace,

wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub przez wtasciwy organ w
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

szczegblnosci w przypadku wystgpienia: niewypatéw i niewybuchdw, wykopalisk
archeologicznych,  warunkéw  geologicznych, archeologicznych  lub  terenowych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy - o okres na ktory wstrzymano prace,

h) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do
wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy w przypadku wystgpienia ewentualnych robdt zaniechanych (zmniejszenie

wynagrodzenia);

pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych w

dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa (w przypadku

gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkdw
eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualna
zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy;

materiatdow budowlanych, sprzetu, urzadzen (gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzetu, urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiaty, urzagdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe] wysokosci
badz jego podwyziszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy;

0sob funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, o

uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajgcego dla tego zadania (zmiana jest mozliwa na osoby

spetniajgce wymogi SIWZ );

w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa — w sytuacjach

wynikajgcych ze specyfiki dziatalno$ci Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych do

przewidzenia okolicznosci;

innych postanowien umowy, jezeli w chwili jej zawarcia nie znane byty fakty majgce na nie wptyw,

przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla realizacji

przedmiotu zamowienia;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje

przedmiotu zamdwienia;

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian, wytycznych lub zalecen

Instytucji, ktdra przyznata srodki na sfinansowanie zamédwienia,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowego-finansowego, w

szczegolnosci w zakresie zamiany kolejnosci wykonywania prac pomiedzy rokiem 2020, a rokiem

2021. Przedmiotowa zmiana moze wynikac z potrzeb Zamawiajgcego lub uzasadnionego wniosku
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Wykonawcy.
Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w
okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) —c), pkt 5-6
oraz w ust. 1a — 1e. ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin realizacji
zamowienia okreslony w § 9 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jego przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiada
Wykonawca.
Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy. Przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w umowie nastgpi o okres proporcjonalny do czasu,
jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu. W przypadku, gdy strona wystepujaca
nie dochowa ww. 7-dniowego terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
termindw umownych.
Wszelkie istotne zmiany tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§15

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot umowy
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
Na okres ......ce...

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest réwna okresowi gwarancji.

. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady zaczyna sie liczy¢ od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez usterek catosci robot (po zrealizowaniu wszystkich
robot, o ktdrych mowa § 1 ust. 2).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystgpienia wady.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢, w ustalonym terminie nie dtuzszym niz 14 dni, na wtasny koszt
wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robdt ujawnione w okresie gwarancji
jakosci.

. Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalony terminie, Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad
poniesie Wykonawca.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§16

1. Wykonawca ma zawartg polise OC od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

w kwocie nie mniejszej niz 700.000,00 PLN i dostarczyt ja Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy. Polisa OC stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
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2. Jezeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krdtszy niz okres na jaki zawarto umowe, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu
obowigzywania polisy OC, dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

3. W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia umowy
ubezpieczenia na rzecz Wpykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potragcone zostang
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie s odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, w szczegdlnosci pozardéw, powodzi, atakdéw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych,
zagrozen epidemiologicznych, standw epidemii, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym,
na ktdre Strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej Strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych
z umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzié.

3. Strona, ktdéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do
wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziafanie sity wyzsze;.

4. Obowiagzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie s3 wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co zostanie potwierdzone
odrebnym aneksem zawartym na wniosek Strony, ktorej dziatanie sity wyzszej obcigza, przy czym
wniosek ten musi zostac ztozony przed uptywem tychze termindéw pod rygorem uzasadnionej odmowy
jego zawarcia przez drugg strone.

5. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
Strony, ktoérej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupdéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkow natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w ust.
2-4 byty realizowane prawidtowo kazda ze Stron moze odstgpic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyisza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§18

1. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw (wymaganych do dostarczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy).

2. Niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw do zawarcia umowy nie stanowi
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania umowy.

§19

Strony wytaczajg dopuszczalnosé cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to zgode w aneksie do umowy sporzgdzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o
finansach publicznych.

§21
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zafgcznik nr 2,
3) Lista pracownikdw - zatgcznik nr 3,
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej - zatgcznik nr 4,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zatgcznik nr 5,
6) Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 6,
7) Klauzula informacyjna - zatgcznik nr 7.

§23

Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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