Nr postepowania: PZP/7/2022
Zatacznik nr 10 do SWZ

Wz6r umowy

UMOWA
zawarta w dniu ......... roku w todzi pomiedzy:

Bibliotekg Miejska w todzi z siedzibg w todzi przy Placu Wolnosci 4, 91-415 to6dz,
NIP: 725-224-96-94, REGON: 369129529,

reprezentowang przez:

p. Haline Bernat - Dyrektora

przy kontrasygnacie p. Magdaleny Garczynskiej — Gtdwne] Ksiegowej

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,, Wykonawcq”,
tacznie zwanymi w dalszej czes$ci umowy ,,Stronami”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zawarto umowe o nastepujgcej tresci.

§1

1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
przebudowie wnetrz budynku gtéwnej siedziby Biblioteki Miejskiej w todzi, Plac Wolnosci 4, 91-415
tédz — Etap 2, wskazane szczegdtowo w opisie przedmiotu zamowienia zamieszczonym w Specyfikacji
Warunkdéw Zamowienia (zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy).

2. Prace do wykonania w ramach niniejszej umowy bedg obejmowaty dziatania i pomieszczenia w
szczegolnosci na 1 pietrze kamienicy:

Czesciowe roboty rozbiérkowe

Czesciowe roboty konstrukcyjne

Czesciowe roboty budowlane

Czesciowe roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne)

Zakres robot wymaganych przez Zamawiajacego do wykonania przez Wykonawce zawarty jest w
zaznaczonych fragmentach Przedmiaréw. Dotyczg pomieszczen znajdujgcych sie na 1 pietrze.

3. Nalezy zaznaczy¢, iz powyisze prace bedg miaty charakter czesciowy, bedacy wstepem do kolejnych
dziatan. Catos¢ prac objetych niniejszg umowg powinna zakoriczy¢ sie do dnia 30.05.2023 r.

4. Fragmentaryczne prace rozbiorkowe, konstrukcyjne, czesciowe instalacyjne muszg zakonczy¢ sie do dnia
15.12.2022rr.
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5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, dotyczgcy wymaganych przez Zamawiajgcego fragmentow
przebudowy 1 pietra, zawarty jest w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktore zostaty opublikowane na stronie internetowej
https://bip.biblioteka.lodz.pl/, zas$ Zamawiajgcy przekaze Wpykonawcy powyiszg dokumentacje w
formie papierowej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzezen w ciggu trzech dni od
przekazania dokumentacji papierowej skutkowac bedzie uznaniem, ze dokumentacja ta jest kompletna
oraz nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy moggcych powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w czasie trwajgcego postepowania
przetargowego i nie wnosi do niej zadnych uwag.

7. Wykonawca oswiadcza, ze nie wystepujg wzajemne niezgodnosci pomiedzy zakresem
i sposobem realizacji robdt wskazane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz SWZ, jak rdéwniez pomiedzy wskazaniami tych
dokumentdw, a trescig umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze (z wytaczeniem wad ukrytych) dokumentacja projektowa jest kompletna, nie
zawiera wad i umozliwia realizacje przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

1) zamoéwieniem Zamawiajgcego, ztozong oferta, obowigzujagcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacjg robét,

2) dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
SWz.
§3

1. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, odpowiadajgce, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej wynikéw
badan, certyfikatbw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi  Normami
na materiaty i urzagdzenia przed ich wbudowaniem.

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z inspektorem nadzoru wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Sprawdzanie robdt przez inspektora nadzoru nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzgdzenia szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypefnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
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. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osdb jako tez ich rzeczy.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i na wtasny koszt dostarczy je na teren
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca
gromadzenia odpadow i ich usuniecia oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia prowadzonych prac,
ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie placéwki.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody majgtkowe i osobowe spowodowane swym
dziataniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnych.

. Wykonawca na wtasny koszt na biezgco bedzie usuwat zanieczyszczenia powstate w trakcie wykonywania
prac budowlanych.

. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzuje sie utrzymywadé teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz gromadzi¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze i materiaty w sposéb nie powodujacy
kolizji.

. Wykonawca ponosit bedzie zryczattowane koszty zuzycia medidw, o ile bedzie z takowych korzystat,
obejmujgce koszty: wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediéw wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, do dnia odbioru koncowego catosci prac. Wartos¢ kosztow zuzycia medidw
okresla sie na kwote stanowigcg wartos$é¢ 0,5% faktur VAT netto wystawionych przez Wykonawce. Do
zryczattowanej optaty netto bedzie doliczony podatek od towardw i ustug w wysokosci 23%. Faktury VAT
z tytutu zryczattowanej optaty za media wystawiane beda przez Zamawiajgcego i ptatne przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty ich wystawienia. W/w ryczatt obejmuje wytgcznie media w postaci
kosztéw optat za zuzycie wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediéw wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, a nie obejmuje innych optat takich jak koszty utylizacji i wywodzki smieci,
gruzu, itp., ktéry to obowigzek obcigza Wykonawce niezaleznie od ryczattu.

. Wykonawca winien realizowacd roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
w sposob, jak najmniej uciagzliwy dla uzytkownikdw obiektu, umozliwiajgcy prawidtowe
ich funkcjonowanie.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy i ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

10. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy oraz terminy wykonywania robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,



11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nr postepowania: PZP/7/2022
b) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapow realizacji umowy,
c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) za wykonywane prace z podziatem na asortymenty robét
wg ponizszych dziatéw (rodzaju robaot):
- Czesciowe roboty rozbiérkowe
- Czesciowe roboty konstrukcyjne
- Czesciowe roboty budowlane
- Czesciowe roboty instalacyjne (eklektyczne, sanitarne)
w tym wskazanie prace, ktére beda szczegdlnie ucigzliwe dla uzytkownikéw obiektu i
moggce mie¢ wptyw na jego uzytkowanie.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktdrym mowa w ust. 8 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zasadnych uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego poprawionego harmonogramu lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 12 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w szczegolnosci
zmiany kolejnosci prac. Przedmiotowa zmiana moze wynika¢ z potrzeb Zamawiajgcego Iub
uzasadnionego wniosku Wykonawcy.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane jest zmiang
limitu finansowania przedmiotu umowy i prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, ich
wprowadzenie wymaga zmiany umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy i inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza sie za zatwierdzony.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo -— finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.
Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, Wpykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego, nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
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Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo- finansowego, Wykonawca na iadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie podiniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robot w terminach okreslonych
w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt
lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robot budowlanych wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wpykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
i do Zamawiajgcego o przedfuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdéw robodt
i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowaé miejsce realizacji roboét i przekazac je
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty,
opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych
urzadzen i inne). Najpdézniej w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego catosci
robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie ww. urzadzen.

Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilosci — 2 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w  wersji elektronicznej zapisanej na  nosniku CD lub DVD
w systemie PDF i przekaze je Zamawiajgcemu w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do usuniecia odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia (m.in. powstaty materiat rozbiérkowy) poza teren robédt, zgodnie
z zapisami okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

§5

. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci pracownikéw budowlanych  wykonujgcych  roboty

ogolnobudowlane lub konstrukcyjne lub instalacyjne, o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej byty wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce, podwykonawce na podstawie stosunku pracy.

. Rodzaj czynnosci (zwigzanych z realizacjg zamowienia), co do ktérych wykonania Zamawiajgcy wymaga

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia:
* czynnosci pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty ogdélnobudowlane lub konstrukcyjne
lub instalacyjne.
Sposdb dokumentowania zatrudnienia osob.
Zamawiajgcy wymaga:



Nr postepowania: PZP/7/2022

a) aby Wykonawca najpdiniej w dniu podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz

pracownikéw zawierajgcy sktad osobowy pracownikéw wykonujgcych roboty zwigzane
z wykonaniem zamowienia, niezbednych do nalezytego wykonania zamdwienia
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie - zatgcznik nr 3,

b) aby wykaz pracownikdéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana

personalna w skfadzie osobowym pracownikéw na budowie,
aby czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy byly wykonywane przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw,

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zataczyt wykaz osdb

realizujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
z minimalnym wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w czasie realizacji
przedmiotu zamowienia.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszych podwykonawcodw wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wskazanych w ust. 3. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:.

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) osSwiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu

c)

d)

na podstawie stosunku pracy, osdéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenia wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wpykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone zgodnie
z przepisami ustawy, o ktérej mowa w pkt. b).

§6
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. Wykonawca zgtosi na pismie zakoriczenie wykonania robét oraz gotowos¢ do odbioru robét (oddzielnie

dla kazdego rodzaju robdt lub czesci robét w ramach danego rodzaju wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (odbiory czesciowe).

Odbidr czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
harmonogramem rzeczowo - finansowym nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego.
Protokdt odbioru czesciowego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inspektora
nadzoru.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt jest faktyczne wykonanie robat,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzona przez
inspektora nadzoru.

Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanych robét w terminie 7 dni

od daty zgtoszenia ich zakoriczenia i dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.

. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru czesciowego (oddzielnie dla kazdego rodzaju robdt

wyszczegdblnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Protokét podpisujg Strony umowy oraz
inspektor nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia. Istniejgce wady oraz termin ich usuniecia okresla protokét odbioru.

. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu

zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiajgcy

moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu wykonac prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym rowniez z ustug osoéb trzecich bez
utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji — na co Wykonawca wyraza zgode.

Po usunieciu wad Zamawiajgcy sporzadza protokdét odbioru prac bez zastrzezen stanowigcych
przedmiot odbioru, ktéry podpisujg Strony umowy oraz inspektor nadzoru.

Data podpisania ostatniego protokotu odbioru koricowego (po wykonaniu wszystkich robot
wyszczegodlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sktadajgcych sie na przedmiot umowy)
jest terminem wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie
wykonania robot ulegajgcych zakryciu, w celu dokonania ich odbioru. Zamawiajgcy i inspektor
nadzoru dokona ich odbioru w terminie 3 dni. Z datg wptywu do siedziby Zamawiajgcego
zawiadomienie bedzie uznane za skutecznie doreczone. Brak zawiadomienia spowoduje koniecznos¢ —
na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru — odkrycia lub wykonania odkrywek niezbednych
do zbadania wykonania robét na koszt wtasny Wykonawcy, a nastepnie przywrdcenie robét do stanu
poprzedniego.

§7
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Strony ustalajg, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bedgcego placem budowy (ktory mégt byé
wizytowany przed ztozeniem oferty) stanowi¢ bedzie ryzyko Wpykonawcy w aspekcie ewentualnego
ustalenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez
Wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy, nie bedg stanowily podstawy do
dochodzenia roszczenn od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakonczenia robot.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na
kwote brutto: ......ccoevvvvveviecieeene. (StOWNIE: vvevvereieeee e, PLN), w tym nalezny podatek VAT 23%,
tj. kwote netto: ......ccvveevreereeennen. (StoWni€:ueiriieeecrecteeeereeies PLN), zgodnie z kopig formularza

ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik nr 1.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne wg harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem i wyceng
rodzajéw robdt:
[0 czesciowe roboty rozbiérkowe,
[l czesciowe roboty konstrukcyjne,
[l czesciowe roboty budowlane,
[J czesciowe roboty instalacyjne.

Ceny poszczegdlnych ww. rodzajow robdt bedg stanowity podstawe do rozliczenia i ptfatnosci
przedmiotu zamdwienia w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ czesciowego odbioru
wykonanych prac w ramach kazdego z ww. rodzaju robot.

3. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zawarte sg wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym rédwniez koszty prac
pomocniczych niezbednych do wykonania zakresu umownego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac objetych dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
projektem budowlanym.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamoéwienia jakichkolwiek robot lub
kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu,
a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Zaptata wynagrodzenia umownego nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce za wykonanie poszczegdlnych robdt lub ich czesci
okreslonych w ust. 2.

7. Wykonawca do przedstawionych faktur zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, ze wszystkie ptatnosci zostaty uregulowane zgodnie z zawartg umowa, ktéra
zostata wczesniej przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu zgodnie z § 13 umowy.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac¢ zaptaty w ciggu 30 dni, liczac od nastepnego dnia
po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce.

9. Podstawg wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzezen protokdt, o ktérym mowa
w § 6 ust. 11.
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W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg
naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o] elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz akty wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy
BIBLIOTEKA MIEJSKA W tODZI:

- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP: 725 224 96 94,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny: 725 224 96 94;

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy BIBLIOTEKA
MIEJSKA W tODZI:

- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP: 725 224 96 94,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisac¢ NIP wtasny: 725 224 96 94;

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: sekretariat@biblioteka.lodz.pl

W fakturze wystawionej na Zamawiajgcego przez Wykonawce jako ptatnika nalezy podac:

Biblioteka Miejska w todzi
Plac Wolnosci 4
91-415 tédz
NIP: 725-224-96-94

Fakture wystawiong zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie nalezy dostarczy¢ na
adres:
Biblioteka Miejska w todzi
Plac Wolnosci 4
91-415 todz
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20. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje obowigzek stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci, jezeli
spetnione beda warunki:

1) podatnik VAT otrzymat fakture z wykazang kwotg VAT albo przekazuje cato$¢ lub cze$¢ zaptaty
przed dokonaniem dostawy towaréw lub wykonaniem ustugi,

2) otrzymana faktura dokumentuje nabycie towardéw lub ustug wymienionych w nowym zatgczniku nr
15 do ustawy o podatku od towardw i ustug albo nabycia towaréw lub ustug wymienionych w
nowym zafgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towaréw dotyczy kwota ptacona przed
dokonaniem dostawy towardéw lub wykonaniem ustugi,

3) jednorazowa warto$¢ transakcji, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiebiorcéw
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), bez wzgledu na liczbe wynikajgcych z niej ptatnosci, przekracza 15
000 zt lub rownowartos¢ tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza sie na zfote
wedtug sredniego kursu walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzajgcego dzier dokonania transakcji,

4) ptatnosé¢ nie jest dokonywana w drodze potrgcenia, o ktdrym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego;
wyltgczenie to bedzie miec zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty naleznosci sg potrgcane (art.
108a ust. 1d ustawy o podatku od towardw i ustug),

5) ptatnos¢ nie wynika z faktury dokumentujacej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o
partnerstwie publiczno-prywatnym, o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19.12.2008r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.), jezeli podmiot, na rzecz
ktorego dokonywana jest ptatnosé¢, na dzien dokonania dostawy byt partnerem prywatnym, z
ktorym podmiot publiczny zawart umowe o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobowa
spotka partnera prywatnego albo spdtka kapitatowa, ktdrej jedynymi wspodlnikami sg partnerzy
prywatni, z ktérag podmiot publiczny zawart umowe o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Stosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci generuje obowigzek wskazywania na fakturach
adnotacji ,mechanizm podzielonej ptatnosci” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od
towarow i ustug).

21. Wprowadzenie obowigzku stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci naktada rowniez obowigzek
posiadania przez niektorych podatnikéw prowadzonych w walucie polskiej rachunkow
rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2357 ze zm.), lub imiennych rachunkéw w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej otwartych
w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza. Zgodnie z art. 108e ustawy o podatku od towardow
i ustug wynika, ze obowigzek ten cigzy¢ bedzie na:

1) podatnikach, ktérzy dokonujg dostaw towardw lub swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w nowym
zatgczniku nr 15 do VATU, oraz

2) podatnikach nabywajgcych towary lub ustugi wymienione w nowym zatgczniku nr 15 do VATU.

§9

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — catos¢ prac nalezy wykonac¢ od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy do dnia 30.05.2023 r., przy czym co najmniej czesciowe: roboty rozbidrkowe,
konstrukcyjne, czesciowe instalacyjne muszg by¢ zrealizowane do dnia 15.12.2022 r.
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Teren budowy Zamawiajgcy przekaze w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu
budowy winno zostac potwierdzone podpisanym przez Strony umowy i kierownika budowy protokotem
przejecia.

. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢

za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy
w wyniku dziatan lub zaniecharn Wykonawcy lub jego podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi po dacie koricowego odbioru catosci przedmiotu umowy.

§10

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy,
w imieniu Zamawiajgcego bedzie petni¢ inspektor nadzoru W 0SODIE: ...ccccerrccsrinninennsnnssessnsssnnssnes
(NP UPE) e

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......cccceeeiiirnnnnnee.
Kierownikiem robot sanitarnych bedzie: ....ccvveveeeciiriinennnniinnnns
Kierownikiem robot elektrycznych bedzie: ....ccvvvieeeeeiiiinireenneciininenne.

Kierownik budowy bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia budowlane
kierownika budowy, kierownika robodt sanitarnych oraz kierownika robdt elektrycznych, o ktérych
mowa w ust. 2, 3i 4.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac zmian kierownika budowy, kierownika robot, pracownikéw, o ile bedzie
to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidiowej realizacji umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do realizacji tych zgdan w terminie 3 dni od zgtoszenia zgdania.

Zamawiajgcy wymaga obecnosci kierownika budowy oraz innych kierownikow w zaleznosci od
tematyki spotkania raz w tygodniu na naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego w todzi,
Pl. Wolnosci 4.

Wykonawca moze zmieni¢ kierownika wymienionego w ust. 2, 3 i 4 tylko pod warunkiem dostarczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego potwierdzenie zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

10. Zmiana kierownika nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

11. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do realizacji umowy s3:

L e nrtel. e, adres e-mail: .ooceeveeeeeeeeeee e

12. Osobami z ramienia Wykonawcy upowaznionymi do realizacji umowy s3:

1.

1) e Vo =] PO URUROO adres e-mail: ....ccoovevevernvereieeeee e,

§11

W razie niewykonania badzZ nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

11
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a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od ustalonego terminu usuniecia
wad.

Wysokos¢ naliczonych kar umownych w przypadkach okreslonych w pkt. a) i b) (dla kazdego z osobna)
nie moze by¢ wyzsza niz 15% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

c) W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan,
o ktérych mowa w § 5 ust. 4:

a) za zwtoke w dostarczeniu wykazu pracownikéw okreslonego w § 5 ust. 4 pkt a) umowy we
wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy za kazdy dzieA zwtoki, z tym ze Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, jezeli Wykonawca spdzni sie z przedtozeniem wykazu
pracownikéw we wskazanym terminie w ilosci powyzej 10 dni od dnia wymaganego umowg na
ztozenie wykazu pracownikdw,

b) za niezataczenie do faktur VAT wymaganego wykazu oséb realizujgcych caty zakres rzeczowy robét
budowlanych, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000,00 PLN i dodatkowo
naliczy za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wykazanego w schemacie
organizacyjnym kare w wysokosci 50,00 PLN,

c) w przypadku umieszczenia w wykazie zataczonym do faktury (zgodnie z § 5 ust. 4
pkt. d) oséb nie wskazanych w wykazie pracownikéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 umowy, za kazdg osobe nie wymieniong w wykazie pracownikéw.

. Wysokos$¢ kar umownych naliczonych z przyczyn okreslonych w ust. 2 (dla kazdego z przypadkow

okreslonych w pkt a — ¢ z osobna) nie moze by¢ wyzsza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8

umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron
od umowy z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego
brutto okreslonego w § 8 umowy.

. Z zastrzezeniem przepisbw powszechnie obowigzujgcych Strony ustalajg, ze Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia kwoty naleznych kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego
przystugujacego Wykonawcy, poczawszy od wynagrodzenia naleznego bezposrednio po wystgpieniu
zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kar, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 8 umowy z tytutu kazdorazowego przypadku nieprzedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi 15%.
§12

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
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a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1i 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych),
b) w przypadku realizacji zamdwienia w sposéb niezgodny z umowg, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen i bezskutecznym uptywie terminu wskazanego
W wezwaniu,

c) gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarto likwidacje
przedsiebiorstwa Wykonawcy.

2. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy w trybie postanowien niniejszego
paragrafu Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:
a. w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania lub
odstapienia,
b. zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
c. sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d. zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14
dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy usungc¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e. wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapa inwentaryzacyjng w
dwodch egzemplarzach (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD — pliki ,,dwg” — lub
odpowiadajace plikom ,dwg”,

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

b. odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wykonanych badZz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swdj nadzor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodow zaleznych od Wykonawcy, z zastrzezeniem przepisow
powszechnie obowigzujgcych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kwoty naleznych kar
umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przystugujagcego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia. W przypadku nieodebrania pisma
zawierajgcego oswiadczenie (zarowno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia awiza)
Strony przyjmujg, ze oswiadczenie zostato skutecznie ztozone z uptywem 14 dnia od daty odmowy
odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowe] adresata. W takim przypadku strona sktadajaca
oswiadczenie po otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu przesSle dodatkowo na adres poczty
elektronicznej drugiej strony skan w formie pliku PDF zawierajgcy obraz oswiadczenia.

§13

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, ktdra zostata
wskazana w ofercie wraz z jednoczesnym podaniem nazwy tych podwykonawcow, z zastrzezeniem
spetnienia wymogow okreslonych w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego niezwiocznie o wszelkich zmianach dotyczacych
przekazanych informacji o podwykonawstwie i podwykonawcach, a takzie przekaze informacje o
nowych podwykonawcach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé z podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia  publicznego na roboty budowlane,
do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, w
terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo oraz do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od przyjecia robot przez
Wykonawce, z tym, ze ostateczny termin tejze zaptaty nie moze przypadac pdzniej niz 10 dni przed
terminem przewidzianym w niniejszej umowie;

c) zawierajgcej postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedstawia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni (sprzecznie z ust. 4), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty,
poinformuje o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w wust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajqgcego.

19. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

b) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

c) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

Wysokos¢ naliczonych kar umownych w przypadkach okreslonych w pkt. a) - d) (dla kazdego z osobna)
nie moze by¢ wyzsza niz 15% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 3 dni od
dnia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§14

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian umowy w zakresie dotyczgcym:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie nalezytemu wykonaniu
zamowienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu srodkdw
publicznych — o okres trwania tych okolicznosci,

b) gdy wystapia zdarzenia losowe uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy w
szczegolnosci: dziatanie sity wyzszej, kleska, akt terroru, katastrofa, zatamanie gospodarcze - o
okres trwania tych okolicznosci,
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c) btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie — o okres
trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
oraz okres niezbedny do wykonania roboét bedacych konsekwencjg wprowadzonych poprawek
lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji
umowy z uwagi na nalezyte wykonanie zamodwienia (np. roboty zamienne, nowsza
korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej lub
konsultacji oraz okres niezbedny do wykonania robdét bedacych konsekwencjg
wprowadzonych zmian,

€) wystgpienia niesprzyjajacych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i klimatycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemozliwiajacych
dojazd na teren budowy lub uniemozliwiajacych spetnienie wymogdw technologicznych lub
realizacje w sposéb okreslony umowg i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa — w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a powstata
z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robét pozostaje w zwigzku przyczynowo -
skutkowym z powstatym opdznieniem - o okres trwania tych warunkéw,

f)  wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - o okres, na ktdry wstrzymano prace,

g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajgcego Iub przez wtasciwy organ w
szczegolnosci w  przypadku wystgpienia: niewypatéw i niewybuchdw, wykopalisk
archeologicznych,  warunkéw  geologicznych, archeologicznych  lub  terenowych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy - o okres na ktory wstrzymano prace,

h) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do
wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy w przypadku wystgpienia ewentualnych robdt zaniechanych (zmniejszenie

wynagrodzenia); w przypadku ograniczenia zakresu zamoéwienia, minimalna warto$¢ swiadczenia

Stron wynosi 15%;

pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych w

dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa (w przypadku

gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkdow
eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualna
zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badZz jego
podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy;
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4) materiatdw budowlanych, sprzetu, urzgdzen (gdy wykorzystanie materiatdow budowlanych,
sprzetu, urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiaty, urzagdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe] wysokosci
badz jego podwyiszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

5) o0séb funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, o
uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajgcego dla tego zadania (zmiana jest mozliwa na osoby
spetniajgce wymogi SWZ);

6) w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa — w sytuacjach
wynikajgcych ze specyfiki dziatalno$ci Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych do
przewidzenia okolicznosci;

7) innych postanowien umowy, jezeli w chwili jej zawarcia nie znane byty fakty majgce na nie wptyw,
przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla realizacji
przedmiotu zamowienia;

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian, wytycznych lub zalecen
Instytucji, ktdra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia;

10) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowego-finansowego, w
szczegblnosci w zakresie zamiany kolejnosci wykonywania prac. Przedmiotowa zmiana moze
wynikac z potrzeb Zamawiajgcego lub uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w
okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b) — c), pkt 3 pkt 4 i ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin realizacji
zamowienia okreslony w § 9 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jego przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiada
Wykonawca.
WSszystkie postanowienia zawarte w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy. Przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w umowie nastgpi o okres proporcjonalny do czasu,
jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu. W przypadku, gdy strona wystepujaca
nie dochowa ww. 7-dniowego terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
termindw umownych.

Wszelkie istotne zmiany tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.

§15
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. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot umowy
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Udzielona gwarancja jakosci obejmuje
przedmiot umowy (roboty budowlane, instalacje, urzadzenia) oraz serwisowanie i konserwacje
urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy

na okres .......... miesiecy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest rowna okresowi gwarancji.

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady zaczyna sie liczy¢ od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez usterek catosci robot (po zrealizowaniu wszystkich
robot, o ktédrych mowa § 1 ust. 2).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie

w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystgpienia wady.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢, w ustalonym terminie nie dtuzszym niz 14 dni, na wtasny koszt

wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robdt ujawnione w okresie gwarancji
jakosci poprzez wykonanie bezptfatnej naprawy lub wymiany instalacji i urzagdzen na nowe.

. Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalonym terminie, Zamawiajqcy niezaleznie od dochodzonych kar

umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez uzyskania
zezwolenia sagdu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez utraty praw wynikajgcych z
rekojmi lub gwarancji, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku zas gdy usuniecie wady lub awarii wymaga niezwtocznego i natychmiastowego dziatania, z

uwagi na konieczno$¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpi¢ do usuwania
wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy — na co Wykonawca
wyraza zgode - jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania
wady/awarii. W takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany bedzie doktadaé staran w celu
zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania
opisanej wady/awarii, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce o
powyzszej sytuacji i umozliwi¢ mu réwniez niezwtocznie mozliwos¢ dalszego usuwania wady/awarii lub
stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej wady/awarii.
Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z

serwisowania i konserwacji urzgdzen i instalacji majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad i usterek.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedfuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady
przed jego uptywem.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu podpisania

1.

2.

protokotu korncowego odbioru catosci robdt, gwarancji producenta (producentéw) na uzyte materiaty
stwierdzajgcego, ze producent udziela gwarancji na uzyte urzgdzenia i instalacje na okres nie krétszy
niz ......... miesiecy.

§16

Wykonawca ma zawartg polise OC od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
w kwocie nie mniejszej niz 700 000,00 PLN i dostarczy ja Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy. Polisa OC stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Jezeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krdtszy niz okres na jaki zawarto umowe, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu
obowigzywania polisy OC, dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia umowy
ubezpieczenia na rzecz Wpykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potragcone zostang
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, w szczegdlnosci pozardéw, powodzi, atakdw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych,
zagrozen epidemiologicznych, standw epidemii, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym,
na ktdre Strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy (sita wyzsza).

Strona umowy, dla ktdrej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejsza umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej Strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych
z umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyiszej, jest zobowigzana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

Obowigzki, ktdrych Strona nie jest w stanie wykonac¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie s3 wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co zostanie potwierdzone
odrebnym aneksem zawartym na wniosek Strony, ktorej dziatanie sity wyzszej obcigza, przy czym
wniosek ten musi zostac ztozony przed uptywem tychze termindéw pod rygorem uzasadnionej odmowy
jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza
sie Strony, ktorej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupow interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkow natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w ust.
2-4 byty realizowane prawidtowo kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§18

1. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw (wymaganych do dostarczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy).

2. Niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdw do zawarcia umowy nie stanowi
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania umowy.

§19

Strony wytaczajg dopuszczalnos¢ cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to zgode w aneksie do umowy sporzgdzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
o finansach publicznych.

§21
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zafgcznik nr 2,
3) Lista pracownikdw - zatgcznik nr 3,
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej - zatgcznik nr 4,
5) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - zatgcznik nr 5,
6) Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 6,
7) Klauzula informacyjna - zatgcznik nr 7.

§23

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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