UMOWA ......... (wzor)
zZawarta W dniu ceeeeeeceeenneeeneeccnnneeees roku w todzi pomiedzy:

Bibliotekg Miejska w todzi z siedzibg w todzi przy Placu Wolnosci 4, 91-415 £6dz,
NIP: 725-224-96-94, REGON: 369129529,

reprezentowang przez:

p. Haline Bernat- zastepce Dyrektora ds. ekonomiczno- administracyjnych

p. Magdaleng Sobczak — Gtéwng Ksiegowg

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,, Wykonawcq”,

tacznie zwanymi w dalszej czesci umowy ,Stronami”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.) zawarto umowe o nastepujacej tresci.

§1

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie wnetrz budynku gtéwnej siedziby Biblioteki Miejskiej w todzi, Plac Wolnosci 4, 91-415
tédz — Etap |, wskazane szczegétowo w opisie przedmiotu zamdwienia zamieszczonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zatgcznik nr 5 do umowy).

. Prace do wykonania w ramach niniejszej umowy bedg obejmowaty dziatania i pomieszczenia na
parterze budynku oraz ze wzgleddéw technicznych w piwnicy, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét rozbiérkowych,

2) wykonanie robét konstrukcyjnych,

3) wykonanie robdt murarskich,

4) wykonanie robdt instalacyjnych,

5) wykonanie robét wykorczeniowych.

. Szczeg6towy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktdre zostaty opublikowane na
stronie internetowej https://bip.biblioteka.lodz.pl/, zas Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powyiszg
dokumentacje w formie papierowe] najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzezen
w ciggu trzech dni od przekazania dokumentacji papierowej skutkowac¢ bedzie uznaniem, ze
dokumentacja ta jest kompletna oraz nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy mogacych powstac
w zwigzku z wykonywaniem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w czasie trwajgcego postepowania
przetargowego i nie wnosi do niej zadnych uwag.

. Wykonawca osSwiadcza, ze nie wystepuja wzajemne niezgodnos$ci pomiedzy zakresem
i sposobem realizacji robot wskazane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych

1



Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz SIWZ, jak réwniez pomiedzy wskazaniami tych
dokumentdw, a trescig umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze (z wytaczeniem wad ukrytych) dokumentacja projektowa jest kompletna, nie
zawiera wad i umozliwia realizacje przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) zaméwieniem Zamawiajgcego, ztoiong oferta, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja robot,

2) dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
SIWZ.

§3

1. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowal materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, odpowiadajgce, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz.
215) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej wynikow
badan, certyfikatdw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi  Normami
na materiaty i urzgdzenia przed ich wbudowaniem.

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z inspektorem nadzoru wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Sprawdzanie robdt przez inspektora nadzoru nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzadzenia szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

84

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw witasnych i na wtasny koszt dostarczy je na teren
budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadow i ich usuniecia oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie placéwki.
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12.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody majgtkowe i osobowe spowodowane swym

dziataniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnych.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwat zanieczyszczenia powstate w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych

oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiaty w sposéb nie powodujacy kolizji.

. Wykonawca ponosit bedzie zryczattowane koszty zuzycia medidw, o ile bedzie z takowych korzystat,

obejmujgce koszty: wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediow wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, do dnia odbioru koncowego catosci prac. Wartos¢ kosztéw zuzycia medidw
okresla sie na kwote stanowigcg wartos¢ 0,5% faktur VAT brutto wystawionych przez Wykonawce.
Rachunki z tytutu zryczattowanej opfaty za media wystawiane beda przez Zamawiajgcego i ptatne przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty ich wystawienia. W/w ryczatt obejmuje wytgcznie media w postaci
kosztow optat za zuzycie wody i energii elektrycznej, a takze wszelkich innych mediéw wykorzystywanych
w ramach realizacji umowy, a nie obejmuje innych opfat takich jak koszty utylizacji i wywadzki smieci,
gruzu, itp., ktoéry to obowigzek obcigza Wykonawce niezaleznie od ryczattu.

. Wykonawca winien realizowac roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy

w sposob, jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikéw obiektu, umozliwiajgcy prawidtowe ich
funkcjonowanie.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy i ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy oraz terminy wykonywania robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji umowy,

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) za wykonywane prace z podziatem na asortymenty robot
wg ponizszych dziatéw (rodzaju robdt):
— roboty rozbiérkowe — nie mogg stanowi¢ wiecej niz 20 % catosci robot do wykonania w ramach

Etapu I,

— roboty konstrukcyjne,
— roboty murarskie,
— roboty instalacyjne,
— roboty wykoniczeniowe;
w tym wskazanie prace, ktore bedg szczegdlnie ucigzliwe dla uzytkownikéw obiektu i mogace miec
wplyw na jego uzytkowanie.

. Zamawiajqgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 8 w ciggu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zasadnych uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wpykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego poprawionego harmonogramu lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 12 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowego-finansowego, w szczegdlnosci
w zakresie zamiany kolejnosci wykonywania prac pomiedzy rokiem 2020 a rokiem 2021. Przedmiotowa
zmiana moze wynikac z potrzeb Zamawiajgcego lub uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane jest zmiang
limitu finansowania przedmiotu umowy i prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, ich
wprowadzenie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdélnosci gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajqgcy i
inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie
dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo- finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie podzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych
w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakornczenia robét oraz odpowiednio etapdéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztéw.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje sie uporzagdkowac miejsce realizacji robot i przekazac je
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty,
opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych
urzadzen i inne). Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego catosci robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie parteru budynku.
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25.

. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilosci — 2 egzemplarze w wersji

papierowej oraz w  wersji elektronicznej  zapisanej na  nosniku CD lub DVD
w systemie PDF i przekaze je Zamawiajgcemu w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do usuniecia odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zamodwienia (m.in. powstaty materiat rozbiérkowy) poza teren robdt, zgodnie
z zapisami okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm).

§5

. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci pracownikdw budowlanych  wykonujacych roboty

ogoélnobudowlane lub konstrukcyjne lub instalacyjne, o ile nie sg (beda) wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej byty wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o prace.

. Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zaméwienia), co do ktérych wykonania Zamawiajqgcy

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia:
e czynnosci pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty ogdélnobudowlane lub konstrukcyjne
lub instalacyjne.
Sposdéb dokumentowania zatrudnienia oséb.
Zamawiajgcy wymaga:
a) aby Wykonawca najpdiniej w dniu podpisania umowy dostarczyt Zamawiajgcemu wykaz
pracownikdw zawierajacy sktad osobowy pracownikow wykonujacych roboty zwigzane
z wykonaniem zamdwienia, niezbednych do nalezytego wykonania zamodwienia
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie - zatgcznik nr 3,
b) aby wykaz pracownikéw byt aktualizowany na biezaco tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana
personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na budowie,
c) aby czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy byty wykonywane przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw,
d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zataczyt wykaz oséb
realizujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 umowy zatrudnionych na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z minimalnym wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w czasie realizacji
przedmiotu zamowienia.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszych podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wskazanych w ust. 3. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na  ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone zgodnie
z przepisami ustawy, o ktérej mowa w pkt. b).

§6

1. Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie wykonania robdt oraz gotowos¢ do odbioru robét (oddzielnie
dla kazdego rodzaju robdt lub czesci robdét w ramach danego rodzaju wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (odbiory czesciowe).

2. Odbior czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robdét oraz ich zgodnos¢ z
harmonogramem rzeczowo - finansowym nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego.
Protokot odbioru czesciowego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inspektora
nadzoru.

3. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét jest faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzona przez
inspektora nadzoru.

4. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robét Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanych robdét w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia ich zakoriczenia i dostarczenia dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4.

6. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

7. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru czesciowego (oddzielnie dla kazdego rodzaju robot
wyszczegdblnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Protokét podpisujg Strony umowy oraz
inspektor nadzoru.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia. Istniejgce wady oraz termin ich usuniecia okresla protokét odbioru.

9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiajacy
moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu wykonac prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez
utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.



11. Po usunieciu wad Zamawiajqcy sporzadza protokdt odbioru koricowego prac stanowigcych przedmiot
odbioru, ktéry podpisujg Strony umowy oraz inspektor nadzoru.

12. Data podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego (po wykonaniu wszystkich robdt
wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sktadajacych sie na przedmiot umowy)
jest terminem wykonania umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego/inspektora nadzoru o terminie
wykonania robdt ulegajacych zakryciu, w celu dokonania ich odbioru. Zamawiajgcy/inspektor nadzoru
dokona ich odbioru w terminie 3 dni. Z datg wptywu do siedziby Zamawiajgcego zawiadomienie
bedzie uznane za skuteczne. Brak zawiadomienia spowoduje koniecznos¢ — na zadanie
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru — odkrycia lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
wykonania robot na koszt wtasny Wykonawcy, a nastepnie przywrocenie robot do stanu
poprzedniego.

§7

Strony ustalajg, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bedgcego placem budowy (ktory maégt byé
wizytowany przed ztozeniem oferty) stanowi¢ bedzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego
ustalenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez
Wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy, nie beda stanowity podstawy do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakonczenia robot.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe na
kwote brutto: ...ccceeeeerceeceene (STOWNIE: ettt e et s 00/100 PLN),
w tym nalezny podatek VAT 23 %, tj. kwote netto: .. (stownie:

..................................................................................................... 00/100 PLN), zgodnie z kopig formularza
ofertowego Wykonawcy, stanowiacego zatgcznik nr 1.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne wg harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem i wyceng pieciu
rodzajéw robdt:

1) Roboty rozbidrkowe,
2) Roboty konstrukcyjne,
3) Roboty murarskie,

4) Roboty instalacyjne,

5) Roboty wykonczeniowe.

Ceny poszczegdlnych ww. rodzajow robot bedg stanowity podstawe do rozliczenia i ptatnosci
przedmiotu zamdwienia w czesciach. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ czesciowego odbioru
wykonanych prac w ramach kazdego z ww. rodzaju robot.

3. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zawarte sg wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i niezbedne do wykonania zamoéwienia, w tym réwniez koszty prac
pomocniczych niezbednych do wykonania zakresu umownego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztdw prac objetych dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
projektem budowlanym.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamowienia jakichkolwiek robét lub
kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,



Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego :zadne roszczenie z powyziszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Zaptata wynagrodzenia umownego nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce za wykonanie poszczegdlnych robot lub ich czesci
okreslonych w ust. 2.

7. Wykonawca do przedstawionych faktur zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, ze wszystkie ptatnosci zostaty uregulowane zgodnie z zawartg umowa, ktéra
zostata wczesniej przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu zgodnie z § 13 umowy.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac¢ zaptaty w ciggu 30 dni, liczac od nastepnego dnia
po otrzymaniu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce.

9. Podstawg wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzezen protokdt, o ktérym mowa
w § 6 ust. 11.

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ zapfata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

11. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany
jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda
naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

13. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

14. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa 0 elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191) oraz akty wykonawcze.

15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:

- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP: ....................
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny: .......ccccvveivireennene.
16. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy
- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP: .......c.cocevvvrenenne. ,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny: ......ccccoevvvvvcveeennn.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
17. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:.......cccceeeeveverennen.
18. W fakturze wystawionej na Zamawiajgcego przez Wykonawce jako ptatnika nalezy podac:

Biblioteka Miejska w todzi



Plac Wolnosci 4
91-415 t6dz
NIP: 725-224-96-94

19. Fakture wystawiong zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie nalezy dostarczy¢ na

1.

v ok W

adres:

Biblioteka Miejska w todzi
Plac Wolnosci 4
91-415 todz

§9

Termin realizacji przedmiotu umowy — cato$¢ prac nalezy wykonac¢ od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy do dnia 31.07.2021 r., przy czym co najmniej roboty rozbiorkowe musza by¢
zrealizowane do dnia 14.12.2020 r.

Teren budowy Zamawiajqcy przekaze w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony umowy i kierownika budowy protokotem
przejecia.

. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowiazki i odpowiedzialnos¢

za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi po dacie koricowego odbioru catosci przedmiotu umowy.

§10

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy,
w imieniu Zamawiajgcego bedzie pefnic inspektor nadzoru w osobie: .........cccveeeeiinneen.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: .....ceeeeeirreeinrisenssnnannes

Kierownikiem robodt elektrycznych bedzie: ...cvciveecenssecserisecsnnesnnsanes

Kierownik budowy bedzie dziata¢é w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia budowlane
kierownika budowy, kierownika robot sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych, o ktdrych
mowa w ust. 2,3 i 4.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac zmian kierownika budowy, kierownika robot, pracownikéw, o ile bedzie
to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidiowej realizacji umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do realizacji tych zadan.

Zamawiajgcy wymaga obecnosci kierownika budowy oraz innych kierownikdw w zaleznosci od
tematyki spotkania raz w tygodniu na naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego w todzi,
Pl. Wolnosci 4.

Wykonawca moze zmienic kierownika wymienionego w ust. 2, 3 i 4 tylko pod warunkiem dostarczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego potwierdzenie zgodne z wymogami zawartymi w SWIZ
wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.



10. Zmiana kierownika nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

11. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do realizacji umowy sa:

1) s nrtel. cooeeeenn. , adres e-mail ............... ,
2) e, nrtel. ............... , adres e-mail ................
§11

1. W razie niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego terminu
usuniecia wad.

Wysokos¢ naliczonych kar umownych w przypadkach okreslonych w pkt. a) i b) (dla kazdego z osobna)
nie moze by¢ wyzsza niz 15% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

c) W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 8 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan,
o ktorych mowa w § 5 ust. 4:

a) za opdznienie w dostarczeniu wykazu pracownikéw okreslonego w § 5 ust. 4 pkt a) umowy we
wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy za kazdy dzien opdznienia, z tym ze Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, jezeli Wykonawca spdzini sie z przedtozeniem
wykazu pracownikéw we wskazanym terminie w ilosci powyzej 10 dni od dnia wymaganego umowag
na ztozenie wykazu pracownikow,

b) za niezatgczenie do faktur VAT wymaganego wykazu oséb realizujgcych caty zakres rzeczowy robot
budowlanych, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000,00 PLN i dodatkowo
naliczy za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wykazanego w schemacie
organizacyjnym kare w wysokosci 50,00 PLN,

c) w przypadku umieszczenia w wykazie zataczonym do faktury (zgodnie z § 5 ust. 4
pkt. d) oséb nie wskazanych w wykazie pracownikéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 umowy, za kazdg osobe nie wymieniong w wykazie pracownikow.

3. Wysokos$¢ kar umownych naliczonych z przyczyn okreslonych w ust. 2 (dla kazdego z przypadkéw
okreslonych w pkt a — ¢ z osobna) nie moze by¢ wyzsza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron
od umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego
brutto okreslonego w § 8 umowy.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potracania kar z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode,
z zastrzezeniem art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 374 ze zm.).

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 8 umowy z tytutu kazdorazowego przypadku nieprzedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych),

b) w przypadku realizacji zamdéwienia w sposdb niezgodny z umowa, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen i bezskutecznym uptywie terminu wskazanego
W wezwaniu,

c) gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarto likwidacje
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy w trybie postanowien niniejszego
paragrafu Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegédtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:
a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi¢
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzied odstgpienia,
b. zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
c. sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d. zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14
dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wazniesione,
e. wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapa inwentaryzacyjng w
dwdch egzemplarzach (w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej na ptycie CD — pliki ,dwg” — lub
odpowiadajace plikom ,dwg”,

2) Zamawiajqcy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c. rozliczenia sie z Wykonawcgq z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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d. przejecia od Wykonawcy pod swdéj nadzor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodow zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac na poczet zastrzezonych w umowie
kar pienieznych, z zastrzezeniem art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia. W przypadku nieodebrania pisma
zawierajgcego oswiadczenie (zaréwno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia awiza)
Strony przyjmuja, ze oswiadczenie zostato skutecznie ztozone z uptywem 7 dnia od daty odmowy
odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowe] adresata. W takim przypadku strona sktadajaca
o$wiadczenie po otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu przesle dodatkowo na adres poczty
elektronicznej drugiej strony skan w formie pliku PDF zawierajacy obraz oswiadczenia.

§13

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, ktéra zostata
wskazana w ofercie wraz z jednoczesnym podaniem nazwy tych podwykonawcéw.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmienic lub zrezygnowac z podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia  publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od przyjecia robdt przez
Wykonawce, z tym, ze ostateczny termin tejze zaptaty nie moze przypadac pdzniej niz 10 dni przed
terminem przewidzianym w niniejszej umowie (§ 8 ust. 5).

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeA do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca
moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w wust. 15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy,

b) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
umowy,

d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 umowy.

§14

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w zakresie dotyczacym:

1)

terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

a)

gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie nalezytemu wykonaniu
zamowienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu srodkow
publicznych — o okres trwania tych okolicznosci,

gdy wystapia zdarzenia losowe uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy w
szczegolnosci: dziatanie sity wyzszej, kleska, akt terroru, katastrofa, zatamanie gospodarcze - o
okres trwania tych okolicznosci,

btedédw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie — o okres
trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg wprowadzonych poprawek
lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajacych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji
umowy z uwagi na nalezyte wykonanie zamdwienia (np. roboty zamienne, nowsza
korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji projektowe] lub
konsultacji oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencja
wprowadzonych zmian,

wystgpienia niesprzyjajgcych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i klimatycznych
uniemozliwiajacych prawidtiowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemozliwiajgcych
dojazd na teren budowy lub uniemozliwiajacych spetnienie wymogdw technologicznych lub
realizacie w sposéb okreslony umowg i potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa — w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie budowy, a powstata
z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robdt pozostaje w zwigzku przyczynowo -
skutkowym z powstatym opdznieniem - o okres trwania tych warunkéw,

wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - o okres, na ktéry wstrzymano prace,

wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub przez wifasciwy organ w
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szczegodlnosci w przypadku wystgpienia: niewypatéw i niewybuchdéw, wykopalisk
archeologicznych, = warunkéw  geologicznych,  archeologicznych  lub  terenowych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy - o okres na ktéry wstrzymano prace,

h) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do
wykonania robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy w przypadku wystgpienia ewentualnych robdét zaniechanych (zmniejszenie

wynagrodzenia);

pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot w stosunku do zatozen zawartych w

dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa (w przypadku

gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow
eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualna
zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badZz jego
podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnie wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy;

materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen (gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczeristwa na
budowie lub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci
badZ jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnie wraz z przedstawieniem

dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy;

0so6b funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiajqgcego jak i Wykonawcy, o

uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajgcego dla tego zadania (zmiana jest mozliwa na osoby

spetniajace wymogi SIWZ );

w razie rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa — w sytuacjach

wynikajgcych ze specyfiki dziatalnosci Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych do

przewidzenia okolicznos$ci;

innych postanowien umowy, jezeli w chwili jej zawarcia nie znane byty fakty majgce na nie wptyw,

przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla realizacji

przedmiotu zamdwienia;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje

przedmiotu zamowienia;

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian, wytycznych lub zalecen

Instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowego-finansowego, w

szczegolnosci w zakresie zamiany kolejnosci wykonywania prac pomiedzy rokiem 2020, a rokiem

2021. Przedmiotowa zmiana moze wynikac z potrzeb Zamawiajgcego lub uzasadnionego wniosku
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Wykonawcy.
Poza przypadkami, o ktédrych mowa w ust. 1, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w
okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5-6
oraz w ust. 1a — le. ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin realizacji
zamowienia okreslony w § 9 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jego przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byly one nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.
Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy. Przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w umowie nastgpi o okres proporcjonalny do czasu,
jaki wynika z okolicznosci uzasadniajacych przedfuzenie terminu. W przypadku, gdy strona wystepujaca
nie dochowa ww. 7-dniowego terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
terminéw umownych.
Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§15

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktore by pomniejszyty wartos¢ robot lub uczynity przedmiot umowy
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
na okres ......coe..

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest rowna okresowi gwarancji.

. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady zaczyna sie liczy¢é od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez usterek catosci robét (po zrealizowaniu wszystkich
robot, o ktédrych mowa § 1 ust. 2).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystgpienia wady.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢, w ustalonym terminie nie dtuzszym niz 14 dni, na wtasny koszt
wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robdt ujawnione w okresie gwarancji
jakosci.

. Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalony terminie, Zamawiajgcy niezaleznie od dochodzonych kar
umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad
poniesie Wykonawca.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§16

1. Wykonawca ma zawartg polise OC od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

w kwocie nie mniejszej niz 700.000,00 PLN i dostarczyt j3 Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
podpisania umowy. Polisa OC stanowi zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
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2. Jezeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krétszy niz okres na jaki zawarto umowe, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdziniej niz 30 dni przed uptywem terminu
obowigzywania polisy OC, dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

3. W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia umowy
ubezpieczenia na rzecz Wpykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrgcone zostang
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie s3 odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, w szczegdlnosci pozardéw, powodzi, atakdw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych,
zagrozen epidemiologicznych, standéw epidemii, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym,
na ktére Strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty uniknac¢ badz przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie diuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzsze;j.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych
z umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do
wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktdrych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg wykonywane,
a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co zostanie potwierdzone
odrebnym aneksem zawartym na wniosek Strony, ktorej dziatanie sity wyzszej obcigza, przy czym
whniosek ten musi zostac ztozony przed uptywem tychze terminéw pod rygorem uzasadnionej odmowy
jego zawarcia przez drugg strone.

5. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
Strony, ktorej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupdw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkdéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg sie
dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w ust.
2-4 byty realizowane prawidiowo kazda ze Stron moze odstgpic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§18

1. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw (wymaganych do dostarczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy).

2. Niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw do zawarcia umowy nie stanowi
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania umowy.
§19

Strony wytgczajg dopuszczalno$é cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajqcy
wyrazi na to zgode w aneksie do umowy sporzgdzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o
finansach publicznych.

§21
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zafgcznik nr 2,
3) Lista pracownikow - zatgcznik nr 3,
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej - zatgcznik nr 4,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zatgcznik nr 5,
6) Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 6,
7) Klauzula informacyjna - zatgcznik nr 7.

§23

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

18



