



PZP/3/2019

Łódź, dnia 25.11.2019 r.

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: Biblioteka Miejska w Łodzi, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informuje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa wnętrza budynku wraz z dostosowaniem przestrzeni do użytku publicznego oraz pomieszczeń biurowych jako głównej siedziby BMWŁ przy ul. Legionów 2/pl. Wolności 4 w Łodzi (budynek wpisany jest do rejestru zabytków):**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **130.000,00 zł brutto**.
2. Do dnia 22.11.2019 r. do godz. 8:20 złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Kryterium: Cena oferty brutto w PLN	Kryterium: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (ilość podanych dokumentacji projektowych)
1	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC Ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	398.520,00	5
2	Studio Architektury Gamma Sp. z o.o. Ul. Opolska 15 15-549 Białystok	265.680,00	4
3	Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. Ul. Mahoniowa 14 85-390 Bydgoszcz	158.374,80	4
4	VITARO Sp. z o.o. Ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa Oddział: Dziepółc 3 97-500 Radomsko	184.500,00	1
5	Firma Usługowo-Handlowa „WNUK” Ul. Krakowska 13c 42-200 Częstochowa	147.600,00	0



PZP/3/2019

6	Zespół Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.o. Ul. Zabłocie 39 30-701 Kraków	356.946,00	4
7	Biuro Projektów UNI-FORM Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź	184.500,00	3
8	„Domagało Wnuk Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk Al. 1 Maja 87 lok. 315 90-755 Łódź	199.260,00	4
9	WK Architekci Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Rynek 18/2 62-020 Swarzędz	269.370,00	4
10	Stanisław Sibilski Al. Piłsudskiego 135 92-318 Łódź	170.000,00	3
11	Graphite Group Sp. z o.o. Ul. Narutowicza 90 lok. 2 90-139 Łódź	92.250,00	2

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ.

  
Dyrektor  
Paweł Braun