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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy wnetrz budynku gtéwnej siedziby
biblioteki miejskiej w todzi, ul. Legiondw 2 / pl. Wolnosci 4, Dz. nr 120/1
obreb S-1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez inwestora.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy opracowano na nastepujacych danych:
- ustalenia robocze z inwestorem
- podktady budowlane

3. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku wykonaé¢ z projektowanej tablicy licznikowej na
zewnetrznej scianie budynku do projektowanej tablicy przeciwpozarowego
wytacznika pradu TR-PWP na zewnetrznej $cianie budynku i dalej do tablic
rozdzielczych TG i TR zlokalizowanych na pietrach budynku objetego
projektem. W tablicy TR-PWP umiesci¢ sekcje zasilang w trakcie pozaru -
centrala oddymiania i centrala sygnalizacji pozaru oraz sekcje wytaczang
PWP - pozostate odbiory wytaczane przeciwpozarowym wytgcznikiem

pradu.
4. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Instalacje uktada¢ w listwach krytych i w tynku.

4.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD I OSWIETLENIA

Obwody oéwietleniowe wykonaé przewodami YDY 3(4)(5) x 1,5 mm? -
750V utozonymi w tynku lub w korytkach kablowych. Osprzet instalacyjny
wykonac¢ jako wtynkowy. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
podtogi. Do obwoddéw os$wietleniowych podtaczy¢ wentylatory do pracy
ciagtej (sprzed wigcznika oswietlenia) oraz sterowane przez przekazniki
czasowe (wigczane z o$wietleniem pomieszczenia, a wytgczane po uptywie
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okreslonego czasu przekaznikiem czasowym). Osprzet instalacyjny w
sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych i w magazynie wykonac
jako wtynkowy szczelny.

W mieszkaniach wykonaé pofgczenia wyréwnawcze gtdéwne LY 1x6mm?2
oraz dodatkowe (miejscowe) LY 1x2,5mm?2 z gtdwng szyng wyrownawczg.

Instalacje gniazd wykonaé przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm2 - 750V
uktadanych w tynku lub w korytkach kablowych (w piwnicy). Gniazda
wtykowe podwojne z bolcem ochronnym instalowa¢ na wys. 0,3 m od
podtogi lub na wysokosci podanej przy symbolu gniazda na rzutach.
Osprzet instalacyjny wykona¢ jako wtynkowy (w pomieszczeniach
wilgotnych, jak kuchnia, fazienki, oraz w magazynach i piwnicy zastosowac
osprzet hermetyczny).

Dla oswietlenia niektdorych pomieszczen oraz korytarzy i klatek
schodowych zaprojektowano oswietlenie LED sterowanie czujkami ruchu -
bezposrednio stycznikiem czujki ruchu. Nalezy zastosowac czujki master i
slave aby oswietlenie catego korytarza wigczato sie na sygnat dowolnej z
czujek.

Kable instalowane na drogach ewakuacyjnych w budynku powinny
posiada¢ klase reakcji na ogien B2c-slb,d1,al. Producent powinien
uzyskac dla tych kabli certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.

Kable instalowane poza drogami ewakuacyjnymi powinny posiadac¢ klase
reakcji na ogien Dce-s2,d1,a2.

4.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy zasilane z
wbudowanego w oprawe akumulatora. W razie zaniku napiecia w obwodzie
oSwietleniowym oprawa awaryjna automatycznie sie zatacza. Czas pracy
awaryjnej 1 godzina. Na rysunkach oprawy zaznaczono ,AW” i ,EW".
Dodatkowo oprawy awaryjne instalowaé¢ nad wyjsciami ewakuacyjnymi z
budynku (wewnatrz oprawa z piktogramem oraz na zewnatrz) oraz przy
hydrantach p.poz, przyciskach oddymiania, pozarowym wytaczniku pradu i
przy sprzecie gasniczym aby zapewni¢ przy nich natezenie osSwietlenia
awaryjnego zgodne z PN (min. 5Ix). Zainstalowaé oprawy z piktogramami
wskazujacymi kierunek ewakuacji zgodnie z planem ewakuaciji.

4.3 ZASILANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym i dokumentacjg techniczno-
ruchowq instalowanych urzadzen. Szczegoéty zasilania nalezy okresli¢ na
etapie opracowywania projektu wykonawczego.
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5. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Jako ochrone przed przepieciami zastosowac ochronnik typu 1 w tablicy
TR-PWP i ochronniki typy 2 w tablicach rozdzielczych TR. W przypadku
zbyt matej odlegtosci miedzy ochronnikami B i C nalezy zastosowac dtawik
odsprzegajacy. Uzytkownicy dla ochrony bardzo czutych na przepiecia
urzadzen takich jak komputery musza zainstalowa¢ w poblizu gniazda
zasilajacego lub w gniezdzie zasilajacym ochronnik klasy D chronigcy
indywidualnie ten odbiornik (projekt nie obejmuje jego montazu). Ochrone
przed przepieciami wykonac¢ zgodnie z normg PN.

6. WYLACZNIK GLOWNY PRADU PPOZ

Wytgczenie zasilania w budynku zaprojektowane zostato na zewnetrznej
$cianie przed wejsSciem kabla zasilajgcego do budynku. Przy gtéwnym
wejsciu do budynku nalezy zainstalowacC przyciski przeciwpozarowego
wytacznika pradu z sygnalizacjq zadziatania umieszczone na wysokosci
1,5m. Nad przyciskiem umieéci¢ trwaty napis "PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU". Nacisniecie przycisku uruchamia wyzwalacz
wzrostowy gtdwnego wyltacznika pradu (w TR-PWP) i wylgcza zasilanie w
catym budynku poza zasilaniem centrali oddymiania i centrali sygnalizacji
pozaru. Obwéd wyzwalacza wzrostowego wykonacé kablem HDGS 4x1,5 i
podtaczy¢ z  zastosowaniem  automatycznego przetacznika faz.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien posiadac krajowa ocene
techniczng i wymagane certyfikaty.

7. SYSTEM SYGNALIZACJII POZARU

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowaé¢ dokumentacje
systemu sygnalizacji pozaru.

8. SYSTEM ODDYMIANIA

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowa¢ dokumentacje
systemu oddymiania.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZESCI OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych budynku:
Gniazda 15,0kwW

Oswietlenie  4,0kW

Wentylacja 7,07kW

Klimatyzacja 36,48kW

Wezet CO 3,0kW

Pi=65,55kW

kj=0,8

Po=52,44kW

Io=81,5A
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10. INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach odrebnego opracowania nalezy zaprojektowac¢ i uzgodnié
dokumentacje projektu instalacji odgromowej budynku. Instalacje
piorunochronng nalezy wykona¢ w postaci zwodéw poziomych z drutu
stalowego ocynkowanego $r.8 mm. Wszystkie obrébki blacharskie, maszt
antenowy AIZ potaczy¢ do zwoddw poziomych. Pomiedzy urzgdzeniami
chronionymi, a zwodami poziomymi na dachu nalezy zachowa¢ wymagany
odstep izolacyjny. Nalezy zachowac odstep izolacyjny od przewodéw
odprowadzajgcych od okien i drzwi. W celu ochrony przed porazeniem
napieciowym dotykowym od przewodéw odprowadzajacych nalezy
zachowac¢ rezystywnos¢ warstwy powierzchniowej gruntu w zasiegu 3 m
od przewoddéw odprowadzajacych na poziomie nie mniejszym niz 5kQ
poprzez utozenie asfaltu o grubosci 5 cm lub warstwy zwiru o grubosci 15
cm. Do tablicy TR-PWP, TG i TR, szyny wyréwnawczej, ztqcz kontrolnych
zostanie doprowadzona tasma stalowa ocynkowana PFe/Zn 30x4mm
wypuszczona z istniejgcego uziemienia i zostanie przyspawana do niego.
Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykona¢ pomiar opornosci
uziemienia. Opornos¢ uziemienia R<10Q. Pomiary opornosci potwierdzic¢
protokotami.

11. OCHRONA OD PORAZEN

System instalacyjny uktad: TN-S. Instalacje odbiorcze nalezy realizowac
zgodnie wiasciwymi arkuszami normy PN-IEC 60364. Jako dodatkowq
ochrone od porazen przewidziano system samoczynnego, szybkiego
wytaczenia. Instalacje wykonywac jako 3- i 5- zytowq. Rozdzielenie funkcji
na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE nastepuje w tablicy TR-
PWP za wytgcznikiem gtownym.

Przewody PE taczy¢ do instalacji uziemiajacej R<10Q. Do przewodu PE
podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen oraz styki ochronne gniazd
wtykowych i opraw oswietleniowych. Jako s$rodki szybkiego wytaczenia w
tablicach  zastosowa¢ wytaczniki  réznicowopradowe i  wytaczniki
nadpradowe. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy pomiarowo
sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony i potwierdzi¢ protokotami.

12. OSPRZET INSTALACYJNY

Zastosowac osprzet instalacyjny spetniajacy PN i posiadajacy niezbedne
certyfikaty dopuszczajacy go do uzytku na terenie Polski.

13. UWAGI KONCOWE

Przejscia kablowe przez stropy, oraz Sciany oddzielajace strefy pozarowe
uszczelni¢ obustronnie masa ognioochronng. Wytrzymatos¢ nie mniejsza
niz wytrzymatosc przegrody.
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Zabezpieczenia i kable zasilajace dla odbioréw technologicznych,
wentylacji, klimatyzacji oraz wind dobra¢ zgodnie z DTR zastosowanych
urzadzen.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
przepisami BHP, P.Poz. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych Czes$¢ V Roboty Elektryczne. Projekt nie
obejmuje wykonania zasilania odbioréw technologicznych, ktore nalezy
zasilic zgonie z zalaczong do urzadzenia dokumentacjg techniczno
ruchowg DTR i PN. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia muszg
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgace je do
stosowania w budownictwie jak i atesty PZH. Przed przystgpieniem do
realizacji obiektu wykona¢ projekt wykonawczy. Wszystkie elementy
projektu nalezy zweryfikowaé na etapie wykonywania projektu
wykonawczego. Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r stanowi jedynie podstawe do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przystepujacy do przetargu, przed podpisaniem umowy
powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu oraz zapoznac¢ sie z
dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty wchodzace w jej
sktad. Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania zgodnie 2z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i nalezycie dziatajacej instalacji. Wykonawca
nie bedzie mdgt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji, lub
ewentualnymi brakami. Uczestnicy przetargu powinni powiadomi¢ o
ewentualnych niejasnosciach, brakach i sprzecznosciach, ktére mogtyby
ewentualnie zaistnie¢ w dokumentacji, ktéra zostata im przekazana. W
wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji opisu lub/i rysunkéw, Wykonawca przed ziozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wykonawca
winien by¢ uprawniony do wykonania instalacji objetej opracowaniem. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek powiadomienia i/lub  zwotania
przedstawicieli w celu odbioru wykonywanych robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uwzglednienie w ofercie wszystkich prac niezbednych
do ukonczenia robot, nawet jesli nie sq one opisane specyfikacji czy
pokazane na rysunkach.
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14. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odebrac protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe: trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw, przejscia przez sciany i
stropy, montaz sprzetu i osprzetu, taczenie przewododéw, podejscia do
odbiornikdw, przytaczanie odbiornikdw, ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna, podtaczenie urzadzen, uktadanie rur ochronnych,
wcigganie przewoddéw w rury, wykonanie

pomiaréw kontrolnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i
protokotéw odbiordéw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny i
gospodarczy droga, row, drzewa i krzewy, kable ziemne i przytacze
napowietrzne, wodociag itd.

Budynki i obiekty nieuzywane nalezy wygrodzi¢ lub zamkngé w celu
zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce drzewa i roboty prowadzone przy
innych inwestycjach, poruszajgce sie pojazdy i ludzi, wykopy itd.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg
zagraza¢ ludziom, osuwanie sie wykopow, porazenie pradem
elektrycznym, brak zabezpieczen siatkami i wygrodzenia stref
niebezpiecznych dla ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajgacymi
przedmiotami oraz gruzem, brak odpowiedniego transportu moze by¢
zagrozeniem dla ludzi, brak barierek zabezpieczajgcych moze doprowadzié¢
do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz
przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru nad pracownikami
poruszajacymi sie po terenie budowy itd.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,
ktérzy bedq pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP
dopuszczajg do robdt elektrycznych w danym zakresie, w czasie
instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na techniki montazu i
demontazu oraz sposéb wykonywania robdt, nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych oraz na sposoéb
transportu  materiatdbw  budowlanych, wykaz robdt szczegdlnie
niebezpiecznych podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w & 6
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr
120.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegédlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewhiajqcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodkami  technicznymi  zapobiegajacymi wypadkom sg barierki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajace
przed spadajacym gruzem i innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i
zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Nalezy wykonaé szalunki wykopdéw
zabezpieczajace przed osuwaniem ziemi oraz pomosty przejsciowe nad
wykopami. Strefy zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane i wytaczone z
uzytkowania dla o0s6b postronnych. Pracownicy muszg posiadad
odpowiednig odziez ochronng, rekawice robocze, oraz kaski ochronne. Do
srodkdédw organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy, przeszkolenia
pracownikéw oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy. Wszystkie prace
budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie harmonogramem
realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonywania robét
wzajemnie sie wykluczajacych. Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w
podreczng apteczke zawierajacg niezbedne Srodki opatrunkowe,
dezynfekujace, ratunkowe itp. oraz instrukcje pierwszej pomocy,
niezbedny sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw pozarowa. Na budowie
powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne. Pracownicy winni zostaé takze
przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii oraz w udzielaniu pierwszej
pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej opusci¢ miejsce
robot najkrétszg droga.

7. Miejsce przechowywania materiatléw niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych.

8. Miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie
biuro kierownika budowy.
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